

RECAPEAMENTO EM CBUQ

FOLHA Nº

1

Nº DE FOLHAS

1

ÁREAS:

EXTENSÃO

RUA DUQUE DE CAXIAS.....	907,31 m ²
RUA PRINCESA ISABEL	1325,50M ²
RUA CAP. JOAO ALVES DAVID	1.095,45M ²
TOTAL.....	3.328,26m ²

ESCALAS
INDICADASDATA
08/2021PREFEITO MUNICIPAL
OSNEI STADLER
RESPONSÁVEL
MATEUS MATIAS
CREA/PR 168335/D
ENGENHEIRO CIVILPREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

RECAPEAMENTO EM CBUQ

FOLHA Nº

1

Nº DE FOLHAS

1

ÁREAS:

EXTENSÃO

RUA PIRIQUITOS.....1.710,85 m²
TRAVESSA 12 DE JULHO1.092,50M²
TOTAL.....2.803,35m²

ESCALAS
INDICADAS

DATA
08/2021

PREFEITO MUNICIPAL
OSNEI STADLER

RESPONSÁVEL
MATEUS MATIAS
CREA/PR 168335/D
ENGENHEIRO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

RANCO

RECAPEAMENTO EM CBUQ

FOLHA N°

1

N° DE FOLHAS

1

ÁREAS:

EXTENSÃO

RUA BARAO DO RIO BRANCO...	$566,20M^2 + 999,82M^2 + 1.044,75M^2 + 904,15M^2 = 3.514,92M^2$
RUA AFONSO PENA	3.354,20M ²
RUA LAMENHA LINS	1.342,62M ²
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON	1.894,68M ²
TOTAL.....	10.106,42M ²

ESCALAS
INDICADASDATA
08/2021PREFEITO MUNICIPAL
OSNEI STADLER
RESPONSÁVEL
MATEUS MATIAS
CREA/PR 168335/D
ENGENHEIRO CIVILPREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPÓLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

RECAPEAMENTO EM CBUQ

FOLHA N°

1

N° DE FOLHAS

1

ÁREAS:

EXTENSÃO

RUA DOM PEDRO II2.305,12 M²
RUA CEL. JOÃO PEDRO MARTINS5.304,37M²
TOTAL.....7.609,49M²

ESCALAS
INDICADASDATA
08/2021PREFEITO MUNICIPAL
OSNEI STADLER
RESPONSÁVEL
MATEUS MATIAS
CREA/PR 168335/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

RECAPEAMENTO EM CBUQ

FOLHA Nº

1

Nº DE FOLHAS

1

ÁREAS:

EXTENSÃO

RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA.....	1.686,47 M ²
RUA BARÃO DO RIO BRACO	1.083,00M ²
RUA MARECHAL FLORIANO	1.292,27M ²
TOTAL.....	4.061,74M ²

ESCALAS
INDICADASDATA
08/2021PREFEITO MUNICIPAL
OSNEI STADLER
RESPONSÁVEL
MATEUS MATIAS
CREA/PR 168335/D
ENGENHEIRO CIVILPREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS



138

1. Responsável Técnico

MATEUS MATIAS

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1717305113

Carteira: PR-168335/D

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS**

CNPJ: 77.003.424/0001-34

RUA CONSELHEIRO RUI BARBOSA, 801

CENTRO - PRUDENTOPOLIS/PR 84400-000

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 03/08/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Serviço

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, S/N

DIVERSOS - PRUDENTOPOLIS/PR 84400-000

Data de Início: 03/08/2021

Previsão de término: 03/02/2022

4. Atividade Técnica

[Projeto] de *pavimentação asfáltica para vias urbanas*

Quantidade

Unidade

27909,26

M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

MATEUS MATIAS - CPF: 080.388.379-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - CNPJ: 77.003.424/0001-34

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 88,78

Nosso número: 2410101720213808386

